
工事名：総A除）三郷流山橋有料道路（仮称）三郷流山橋　道路築造工その2

工事区分 工    種 種    別 細    別 規    格
(LEVEL1) (LEVEL2) (LEVEL3) (LEVEL4) (LEVEL5)

道路改良 軽量盛土工 軽量盛土工 軽量盛土（本線下部） DX-24H m3 1 554.6 555

軽量盛土工 軽量盛土（本線下部） D-20 m3 1 1,775.5 1,776

コンクリート床版（本線下） m2 1 1,244.9 1,245

壁体（本線下部） 式 1 1.0 1

裏込砕石 ｍ3 1 4.1 4

軽量盛土（堤体部） D-20 m3 1 2,656.4 2,656

コンクリート床版（堤体部） m2 1 1,906.4 1,906

擁壁工 補強土壁工 補強土壁基礎 m 1 7.7 8

帯鋼補強土壁 m2 1 74.0 74

帯鋼補強土壁　材料費 式 1 1.0 1

補強材取付 ｍ 1 1,142.5 1,143

補強材　材料費 式 1 1 1

補強土壁盛土 ｍ3 10 549.3 550

笠石コンクリート工 式 1 1.0 1

地下排水工 式 1 1.0 1

作業土工 掘削 ｍ3 1 18.6 19

道路土工（河川管理用道路） 作業土工 掘削 ｍ3 10 226.1 230

盛土 ｍ3 100 16,771.0 16,800

【標準様式】

積 算 数 量 一 覧 表

単位 数位 設計数量 積算数量 日数・人数等 摘  要



工事名：総A除）三郷流山橋有料道路（仮称）三郷流山橋　道路築造工その2

工事区分 工    種 種    別 細    別 規    格
(LEVEL1) (LEVEL2) (LEVEL3) (LEVEL4) (LEVEL5)

【標準様式】

積 算 数 量 一 覧 表
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盛土法面整形 ｍ2 10 4,321.0 4,320

土砂等運搬 ｍ3 10 18,408.3 18,410

法面工 張芝工 ｍ2 1 4,321.1 4,321

縁石工 歩車道境界ブロック（再利用） ｍ 1 433.2 433

歩車道境界ブロック ｍ 1 425.9 426

舗装工（河川管理用道路） アスファルト舗装工 下層路盤（車道・路肩部） ｔ＝200ｍｍ ｍ2 10 2,684.6 2,680

上層路盤（車道・路肩部） ｔ＝150ｍｍ ｍ2 10 2,684.6 2,680

表層（車道・路肩部） ｔ＝50ｍｍ ｍ2 10 2,684.6 2,680

構造物撤去工（河川管理用道路） 構造物取壊し工舗装版取壊し ｍ2 10 1,885.5 1,890

殻運搬処理 ｍ3 1 94.3 94

護岸工 コンクリートブロック工（高水護岸） 連節ブロック設置 ｍ2 1 222.3 222

小口止めコンクリート ｍ 1 47.5 48

コンクリートブロック工（低水護岸） 鋼矢板圧入工 枚 1 104.0 104

笠コンクリート1 ｍ 1 73.0 73

笠コンクリート2 ｍ 1 20.9 21

小口止コンクリート ｍ 1 82.0 82

連節ブロック張 ｍ2 1 883.5 884

袋詰根固め 袋 1 63.0 63



工事名：総A除）三郷流山橋有料道路（仮称）三郷流山橋　道路築造工その2
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圧入機設置 回 1 1.0 1

附帯工（堤防部） 光ケーブル移設工 光ケーブル移設 ｍ 1 185 185

光ケーブル移設（防護部） ｍ 1 70 70

FEP管撤去 ｍ 1 255.0 255

ハンドホール設置 組 1 1 1

光ケーブル接続・試験 式 1 1 1

排水工 U型側溝 300×300 ｍ 1 19.8 20

U型側溝 360×360 ｍ 1 19.5 20

函渠（P-Box） 300×300 ｍ 1 15.6 16

函渠型側溝 300×300 ｍ 1 88.4 88

函渠型側溝 300×500 ｍ 1 15.6 16

FRP管 ｍ 1 3.7 4

ポリエチレン管 Φ300 ｍ 1 21.9 22

ポリエチレン管 Φ350 ｍ 1 22.0 22

ポリエチレン管 Φ500 ｍ 1 1.5 2

VP管 Φ200 ｍ 1 11.9 12

函渠側溝桝 H300 ｍ 1 2.0 2

プレキャスト集水桝 500×500 基 1 2.0 2
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プレキャスト集水桝 材料費 式 1 1.0 1

人孔工 人孔工 箇所 1 3.0 3

防護柵工（平面交差部） 重力式防護柵基礎工 ｍ 1 93.0 93

L型擁壁防護柵基礎工 ｍ 1 10.0 10

脱着式ガードレール ｍ 1 12.0 12

置き式ガードレール ｍ 1 39.0 39

車両防護柵 ｍ 1 65.5 66

転落防止柵 ｍ 1 44.5 45

立入防止柵 ｍ 1 19.0 19

門扉 基 1 1.0 1

車止め W1000 基 1 2.0 2

車止め W1500 基 1 3.0 3

車止め 自転車対応タイプ 基 1 1.0 1

防護柵工 転落防止柵 ｍ 1 78 78

親柱築造工 親柱築造工 基 1 2 2

踏掛板 踏掛板(取付橋A2橋台背面） ｍ3 1 53.8 54

踏掛板(河川管理用道路函渠） ｍ3 1 125.2 125

踏掛板(本橋A1橋台背面） ｍ3 1 26.8 27
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舗装工 アスファルト舗装工 下層路盤（車道・路肩部） ｔ＝330ｍｍ ｍ2 10 502.5 500

上層路盤（車道・路肩部） ｔ＝250ｍｍ ｍ2 10 502.5 500

基層（車道・路肩部） ｔ＝100ｍｍ ｍ2 10 502.5 500

表層（車道・路肩部） ｔ＝50ｍｍ ｍ2 10 502.5 500

アスファルト舗装工 路盤（歩道部） ｔ＝100ｍｍ ｍ2 10 234.5 230

表層（歩道部） ｔ＝30ｍｍ ｍ2 10 234.5 230

防塵舗装 路盤（車道・路肩部） ｔ＝100ｍｍ ｍ2 10 737.0 740

表層（車道・路肩部） ｔ＝40ｍｍ ｍ2 10 737.0 740

擁壁工（市道部） ブロック積擁壁 ブロック積擁壁（1号） ｍ2 1 152.5 153

ブロック積擁壁（2号） ｍ2 1 86.9 87

地盤改良工 m3 1 274.9 275

橋りょう上部 路面工 橋面防水工（渡河部） 橋面防水工（車道部） シート系 ｍ2 10 3,348.4 3,350

橋面防水工（歩道部） 塗膜系 ｍ2 10 1,362.5 1,360

橋面防水工（取付橋） 橋面防水工（車道部） シート系 ｍ2 10 936.6 940

橋面防水工（歩道部） 塗膜系 ｍ2 10 374.6 370

アスファルト舗装（渡河部） 基層（車道・路肩部） ｔ＝40ｍｍ ｍ2 10 3,330.7 3,330

表層（車道・路肩部） ｔ＝40ｍｍ ｍ2 10 3,330.7 3,330

表層（歩道部） ｔ＝30ｍｍ ｍ2 10 1,335.7 1,340
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アスファルト舗装（取付部） 基層（車道・路肩部） ｔ＝40ｍｍ ｍ2 10 936.6 940

表層（車道・路肩部） ｔ＝40ｍｍ ｍ2 10 936.6 940

表層（歩道部） ｔ＝30ｍｍ ｍ2 10 374.6 370

調整コンクリート 調整コンクリート（渡河部・歩道） ｍ3 10 146.9 150

調整コンクリート（取付橋・車道） ｍ3 10 11.0 10

調整コンクリート（取付橋・歩道） ｍ3 10 45.6 50

【交通誘導警備員】 【交通誘導警備員】 【交通誘導警備員】 交通誘導警備員B 式 1 1 1


	積算数量一覧表 （積算参考資料用）

