
積 算 参 考 資 料

工事名：総A除）三郷流山橋有料道路（仮称）三郷流山橋道路築造工その2

　この「積算参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に資

するための資料であり、埼玉県建設工事標準請負契約約款第１条

にいう設計図書ではない。したがって「積算参考資料」は請負契約

上の拘束力を生じるものではなく、請負者は、施工条件、地質条件

等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を

完成するための一切の手段について請負者の責任において定める

ものとする。

　なお、この「積算参考資料」の有効期間は、この工事の入札日ま

でとする。

埼玉県道路公社



工事名：総A除）三郷流山橋有料道路（仮称）三郷流山橋　道路築造工その2

工事区分 工    種 種    別 細    別 規    格
(LEVEL1) (LEVEL2) (LEVEL3) (LEVEL4) (LEVEL5)

道路改良 軽量盛土工 軽量盛土工 軽量盛土（本線下部） DX-24H m3 1 554.6 555

軽量盛土工 軽量盛土（本線下部） D-20 m3 1 1,775.5 1,776

コンクリート床版（本線下） m2 1 1,244.9 1,245

壁体（本線下部） 式 1 1.0 1

裏込砕石 ｍ3 1 4.1 4

軽量盛土（堤体部） D-20 m3 1 2,656.4 2,656

コンクリート床版（堤体部） m2 1 1,906.4 1,906

擁壁工 補強土壁工 補強土壁基礎 m 1 7.7 8

帯鋼補強土壁 m2 1 74.0 74

帯鋼補強土壁　材料費 式 1 1.0 1

補強材取付 ｍ 1 1,142.5 1,143

補強材　材料費 式 1 1 1

補強土壁盛土 ｍ3 10 549.3 550

笠石コンクリート工 式 1 1.0 1

地下排水工 式 1 1.0 1

作業土工 掘削 ｍ3 1 18.6 19

道路土工（河川管理用道路） 作業土工 掘削 ｍ3 10 226.1 230

盛土 ｍ3 100 16,771.0 16,800

【標準様式】

積 算 数 量 一 覧 表

単位 数位 設計数量 積算数量 日数・人数等 摘  要



工事名：総A除）三郷流山橋有料道路（仮称）三郷流山橋　道路築造工その2

工事区分 工    種 種    別 細    別 規    格
(LEVEL1) (LEVEL2) (LEVEL3) (LEVEL4) (LEVEL5)

【標準様式】

積 算 数 量 一 覧 表

単位 数位 設計数量 積算数量 日数・人数等 摘  要

盛土法面整形 ｍ2 10 4,321.0 4,320

土砂等運搬 ｍ3 10 18,408.3 18,410

法面工 張芝工 ｍ2 1 4,321.1 4,321

縁石工 歩車道境界ブロック（再利用） ｍ 1 433.2 433

歩車道境界ブロック ｍ 1 425.9 426

舗装工（河川管理用道路） アスファルト舗装工 下層路盤（車道・路肩部） ｔ＝200ｍｍ ｍ2 10 2,684.6 2,680

上層路盤（車道・路肩部） ｔ＝150ｍｍ ｍ2 10 2,684.6 2,680

表層（車道・路肩部） ｔ＝50ｍｍ ｍ2 10 2,684.6 2,680

構造物撤去工（河川管理用道路） 構造物取壊し工舗装版取壊し ｍ2 10 1,885.5 1,890

殻運搬処理 ｍ3 1 94.3 94

護岸工 コンクリートブロック工（高水護岸） 連節ブロック設置 ｍ2 1 222.3 222

小口止めコンクリート ｍ 1 47.5 48

コンクリートブロック工（低水護岸） 鋼矢板圧入工 枚 1 104.0 104

笠コンクリート1 ｍ 1 73.0 73

笠コンクリート2 ｍ 1 20.9 21

小口止コンクリート ｍ 1 82.0 82

連節ブロック張 ｍ2 1 883.5 884

袋詰根固め 袋 1 63.0 63



工事名：総A除）三郷流山橋有料道路（仮称）三郷流山橋　道路築造工その2

工事区分 工    種 種    別 細    別 規    格
(LEVEL1) (LEVEL2) (LEVEL3) (LEVEL4) (LEVEL5)

【標準様式】

積 算 数 量 一 覧 表

単位 数位 設計数量 積算数量 日数・人数等 摘  要

圧入機設置 回 1 1.0 1

附帯工（堤防部） 光ケーブル移設工 光ケーブル移設 ｍ 1 185 185

光ケーブル移設（防護部） ｍ 1 70 70

FEP管撤去 ｍ 1 255.0 255

ハンドホール設置 組 1 1 1

光ケーブル接続・試験 式 1 1 1

排水工 U型側溝 300×300 ｍ 1 19.8 20

U型側溝 360×360 ｍ 1 19.5 20

函渠（P-Box） 300×300 ｍ 1 15.6 16

函渠型側溝 300×300 ｍ 1 88.4 88

函渠型側溝 300×500 ｍ 1 15.6 16

FRP管 ｍ 1 3.7 4

ポリエチレン管 Φ300 ｍ 1 21.9 22

ポリエチレン管 Φ350 ｍ 1 22.0 22

ポリエチレン管 Φ500 ｍ 1 1.5 2

VP管 Φ200 ｍ 1 11.9 12

函渠側溝桝 H300 ｍ 1 2.0 2

プレキャスト集水桝 500×500 基 1 2.0 2



工事名：総A除）三郷流山橋有料道路（仮称）三郷流山橋　道路築造工その2

工事区分 工    種 種    別 細    別 規    格
(LEVEL1) (LEVEL2) (LEVEL3) (LEVEL4) (LEVEL5)

【標準様式】

積 算 数 量 一 覧 表

単位 数位 設計数量 積算数量 日数・人数等 摘  要

プレキャスト集水桝 材料費 式 1 1.0 1

人孔工 人孔工 箇所 1 3.0 3

防護柵工（平面交差部） 重力式防護柵基礎工 ｍ 1 93.0 93

L型擁壁防護柵基礎工 ｍ 1 10.0 10

脱着式ガードレール ｍ 1 12.0 12

置き式ガードレール ｍ 1 39.0 39

車両防護柵 ｍ 1 65.5 66

転落防止柵 ｍ 1 44.5 45

立入防止柵 ｍ 1 19.0 19

門扉 基 1 1.0 1

車止め W1000 基 1 2.0 2

車止め W1500 基 1 3.0 3

車止め 自転車対応タイプ 基 1 1.0 1

防護柵工 転落防止柵 ｍ 1 78 78

親柱築造工 親柱築造工 基 1 2 2

踏掛板 踏掛板(取付橋A2橋台背面） ｍ3 1 53.8 54

踏掛板(河川管理用道路函渠） ｍ3 1 125.2 125

踏掛板(本橋A1橋台背面） ｍ3 1 26.8 27



工事名：総A除）三郷流山橋有料道路（仮称）三郷流山橋　道路築造工その2

工事区分 工    種 種    別 細    別 規    格
(LEVEL1) (LEVEL2) (LEVEL3) (LEVEL4) (LEVEL5)

【標準様式】

積 算 数 量 一 覧 表

単位 数位 設計数量 積算数量 日数・人数等 摘  要

舗装工 アスファルト舗装工 下層路盤（車道・路肩部） ｔ＝330ｍｍ ｍ2 10 502.5 500

上層路盤（車道・路肩部） ｔ＝250ｍｍ ｍ2 10 502.5 500

基層（車道・路肩部） ｔ＝100ｍｍ ｍ2 10 502.5 500

表層（車道・路肩部） ｔ＝50ｍｍ ｍ2 10 502.5 500

アスファルト舗装工 路盤（歩道部） ｔ＝100ｍｍ ｍ2 10 234.5 230

表層（歩道部） ｔ＝30ｍｍ ｍ2 10 234.5 230

防塵舗装 路盤（車道・路肩部） ｔ＝100ｍｍ ｍ2 10 737.0 740

表層（車道・路肩部） ｔ＝40ｍｍ ｍ2 10 737.0 740

擁壁工（市道部） ブロック積擁壁 ブロック積擁壁（1号） ｍ2 1 152.5 153

ブロック積擁壁（2号） ｍ2 1 86.9 87

地盤改良工 m3 1 274.9 275

橋りょう上部 路面工 橋面防水工（渡河部） 橋面防水工（車道部） シート系 ｍ2 10 3,348.4 3,350

橋面防水工（歩道部） 塗膜系 ｍ2 10 1,362.5 1,360

橋面防水工（取付橋） 橋面防水工（車道部） シート系 ｍ2 10 936.6 940

橋面防水工（歩道部） 塗膜系 ｍ2 10 374.6 370

アスファルト舗装（渡河部） 基層（車道・路肩部） ｔ＝40ｍｍ ｍ2 10 3,330.7 3,330

表層（車道・路肩部） ｔ＝40ｍｍ ｍ2 10 3,330.7 3,330

表層（歩道部） ｔ＝30ｍｍ ｍ2 10 1,335.7 1,340



工事名：総A除）三郷流山橋有料道路（仮称）三郷流山橋　道路築造工その2

工事区分 工    種 種    別 細    別 規    格
(LEVEL1) (LEVEL2) (LEVEL3) (LEVEL4) (LEVEL5)

【標準様式】

積 算 数 量 一 覧 表

単位 数位 設計数量 積算数量 日数・人数等 摘  要

アスファルト舗装（取付部） 基層（車道・路肩部） ｔ＝40ｍｍ ｍ2 10 936.6 940

表層（車道・路肩部） ｔ＝40ｍｍ ｍ2 10 936.6 940

表層（歩道部） ｔ＝30ｍｍ ｍ2 10 374.6 370

調整コンクリート 調整コンクリート（渡河部・歩道） ｍ3 10 146.9 150

調整コンクリート（取付橋・車道） ｍ3 10 11.0 10

調整コンクリート（取付橋・歩道） ｍ3 10 45.6 50

【交通誘導警備員】 【交通誘導警備員】 【交通誘導警備員】 交通誘導警備員B 式 1 1 1 （235人日）



2022年4月

A社 B社 C社

1 コンクリートスキン AN標準型・4 枚 ● ● ● 48,333 48,333

2 コンクリートスキン AN標準型・6 枚 ● ● ● 49,766 49,766

3 コンクリートスキン
AN標準型・6
（穴あき加工）

枚 ● ● ● 65,066 65,066

4 コンクリートスキン AU標準型天端・4 枚 ● ● ● 54,466 54,466

5 コンクリートスキン
AU標準型天端・4

（穴あき加工）
枚 ● ● ● 69,733 69,733

6 コンクリートスキン BU1/2型天端・2 枚 ● ● ● 32,933 32,933

7 コンクリートスキン BD1/2型下端・3 枚 ● ● ● 26,800 26,800

8 異形スキン 乱尺・左端・標準型・4 枚 ● ● ● 66,300 66,300

9 異形スキン 乱尺・右端・標準型・4 枚 ● ● ● 61,800 61,800

10 異形スキン 乱尺・左端・標準型天端・4 枚 ● ● ● 72,433 72,433

11 異形スキン 乱尺・1/2型・左端下端・2 枚 ● ● ● 47,433 47,433

12 異形スキン 乱尺・1/2型・右端天端・2 枚 ● ● ● 51,200 51,200

13 リブ付ストリップ SS400　4×80×4500 ｍ ● ● ● 1,614 1,614

14 リブ付ストリップ SS400　4×80×5000 ｍ ● ● ● 1,612 1,612

15 リブ付ストリップ SS400　4×80×5500 ｍ ● ● ● 1,610 1,610

16 リブ付ストリップ SS400　4×80×6000 ｍ ● ● ● 1,614 1,614

17 リブ付ストリップ SS400　4×80×6500 ｍ ● ● ● 1,612 1,612

18 リブ付ストリップ SS400　4×80×7000 ｍ ● ● ● 1,611 1,611

19 リブ付ストリップ SS400　4×80×7500 ｍ ● ● ● 1,609 1,609

摘要公社独自単価

見積総括表

工 事 名　：総A除）三郷流山橋有料道路（仮称）三郷流山橋道路築造工その2

工事場所　：　主要地方道越谷流山線／三郷市田中新田地内外

番号 品名 規格・寸法 単位 建設物価 積算資料

見積り

関東地方整備局
（令和4年4月単

価）
県単価 平均単価 決定単価

設計書に添付

（採用単価の根拠資料）



A社 B社 C社

摘要公社独自単価番号 品名 規格・寸法 単位 建設物価 積算資料

見積り

関東地方整備局
（令和4年4月単

価）
県単価 平均単価 決定単価

20 リブ付ストリップ SS400　4×80×8000 ｍ ● ● ● 1,613 1,613

21 リブ付ストリップ SS400　4×80×8500 ｍ ● ● ● 1,611 1,611

22 着脱式壁面材　QLW-P1
25*500*1000ｍｍ

（取付金具・目地材含む）
枚 ● ● ● 12,366 12,366

23 着脱式壁面材　QLW-P2
25*500*500ｍｍ

（取付金具・目地材含む）
枚 ● ● ● 8,460 8,460

24 着脱式壁面材　QLW-P3
25*250*1000ｍｍ

（取付金具・目地材含む）
枚 ● ● ● 9,660 9,660

25 着脱式壁面材　QLW-P4
25*250*500ｍｍ

（取付金具・目地材含む）
枚 ● ● ● 6,330 6,330

26 プレキャスト集水桝
500×500×750

グレーチング付（並目、鎖付）
基 ● ● ● 82,646 82,646

27 アルミ鋳物製レリーフ Φ500 枚 ● ● ● 390,000 390,000

28 ブロンズ製橋名板 200×600 枚 ● ● ● 125,000 125,000

29 車止め 自転車対応タイプ、鍵付 基 ● ● ● 362,033 362,033

30 連節ブロック 1248×798×250 m2 ｐ370 ● ｐ491 ● ● ●
1個/ｍ2
覆土ブロック
350型相当

31 成形目地材 幅　3ｃｍ、厚さ　5ｍｍ ｍ ｐ226 ● ｐ535 ● ● ●

32 排水用導水管 ステンレス製　Φ18 ｍ ｐ227 ● ｐ337 ● ● ●

33 排水用導水管 ステンレス製　Φ12 ｍ - - ｐ337 ● ● ●

34 セメント系固化材 一般軟弱土用 ｔ ｐ374 ● - ● ●

35 ハンドホール 1200×1200×1200 組 - ｐ749 ● ● ●

36 軽量盛土 DX-24H　2000×1000×500 ｍ3 - ｐ513 ● ● ●

37 軽量盛土 D-20　2000×1000×500 ｍ3 ｐ379 ● ｐ513 ● ● ●

38 緊結金具 U金具 個 ｐ379 ● ｐ513 ● ● ●

39 側溝（P-Box） 300×300 ｍ p262 ● p380 ● ● ●

40 函渠型側溝 300×300　管理桝 ｍ p262 ● p382 ● ● ●

41 暗渠排水管
高密度ポリエチレン管、Φ200

（有孔管、無孔管）
ｍ p388 ● p517 ● ● ● ダブル構造

42 暗渠排水管 高密度ポリエチレン管、Φ300 ｍ p388 ● p517 ● ● ● ダブル構造

43 暗渠排水管 高密度ポリエチレン管、Φ350 ｍ p388 ● p517 ● ● ● ダブル構造



A社 B社 C社

摘要公社独自単価番号 品名 規格・寸法 単位 建設物価 積算資料

見積り

関東地方整備局
（令和4年4月単

価）
県単価 平均単価 決定単価

44 暗渠排水管 高密度ポリエチレン管、Φ500 ｍ p388 ● p517 ● ● ● ダブル構造

45 0号マンホール 斜壁　上径600×下径750×600 個 p319 ● p452 ● ● ●

46 0号マンホール 直壁　Φ750×1500 個 p319 ● p452 ● ● ●

47 0号マンホール 管取付壁　Φ750×1500 個 p319 ● p452 ● ● ●

48 0号マンホール 底版　有効高H130 個 p319 ● p452 ● ● ●

49 人孔蓋及び口環
T-25、Φ600、圧力開放型、

鍵付き蝶番付き
組 ● ● ●

50 0号マンホール 一式（斜壁、直壁、管取付壁、底版、蓋） 基 ● ●
45～49番
決定単価の合計

51 ネットフェンス アングル型、合成樹脂被膜、H1800 ｍ p528 ● p638 ● ● ●

52 ネットフェンス用門扉 アングル型、両開、塗装、W2000、H1800 基 p529 ● p639 ● ● ●

53 車止め
門型（横桟・蓋・錠付）、Φ60.5、

W1000、H650、ステンレス製
本 p451 ● p353 ● ● ●

54 車止め
門型（横桟・蓋・錠付）、Φ60.5、

W1500、H650、ステンレス製
本 p451 ● p353 ● ● ●

55 土木シート
ｔ＝2ｍｍ、長繊維ポリエステル

系不織布
m2 p393 ● - - ● ●

56 合成樹脂製多孔管
Φ80　2条1段　107×140×272

×1000
ｍ - - ｐ687 ● ● ●

57 張芝 ワラ付　幅100ｃｍ m2 p430 ● p564 ● ● ●

58 ゴム支承
コンクリートヒンジ用緩衝ゴム

　ｔ＝20ｍｍ
m2 - - ｐ409 ● ● ●

59 鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235　径13ｍｍ ｔ ｐ22 ● ｐ25 ● ● ●

60 埋設標識シート 150ｍｍ×50ｍ、シングル 巻 ｐ629 ● ｐ752 ● ● ●

61 波付硬質ポリエチレン電線管 FEP管、Φ80ｍｍ ｍ ● ● ●

62 硬質塩化ビニル管（一般管） VP-200 ｍ ● ● ●

63 吸出し防止材
合繊不織布、ｔ＝10ｍｍ、98N/5

ｃｍ
m2 ● ● ●

64 防護柵（P種） S-95SP（歩行者、自転車用柵）　L=30ｍ以上 ｍ ● ● ●

65 埼玉県橋梁用ビーム型防護柵（加算額）
S-95SP（歩行者、自転車用柵）

景観塗装色　L=30ｍ以上
ｍ ● ● ●

66 橋梁用高欄（鋼製・ダクタイル製）
S-95SP　景観塗装色加工費加

算
（L=30.0ｍ以上）

ｍ ● ● ●
64～65番
決定単価の合計



A社 B社 C社

決定単価 摘要公社独自単価番号 品名 規格・寸法 単位 建設物価 積算資料

見積り

関東地方整備局
（令和4年4月単

価）
県単価 平均単価

67 橋梁用高欄（鋼製ダクタイル製） S-B　65D　L＝30ｍ以上 ｍ ● ● ●

68 埼玉県橋梁用ビーム型防護柵（加算額） S-B　65D　景観塗装色加工　L＝30ｍ以上 ｍ ● ● ●

69 橋梁用高欄（鋼製・ダクタイル製）
S-B　65D　景観塗装色加工費加

算
（L=30.0ｍ以上）

ｍ ● ● ●
67～68番
決定単価の合計

70 砂 再生 ｍ3 ● ● ●

71 鉄筋金網（SD295） D13×100～250 t ● ● ●

72 割栗石 150-200ｍｍ ｍ3 ● ● ●

73 ガードレール路側用（CO用） Gr-B-2B　景観塗装色 ｍ ● ● ●

74 転落防止柵
縦柵　土中式

H=1100＠3000　景観色塗装
ｍ ● ● ●

75 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345　D13 ｔ ● ● ●

76 改質アスファルト混合物 改質As　密粒Ⅱ型（13） ｔ ● ● ●

77 光ケーブル
SM　1.31μｍ　100C

（仕上り外径14.5ｍｍ）
ｍ ● ● ●

78 防護柵基礎 置き式ガードレール基礎 個 ● 32,500 32,500

79 函渠型側溝 300×300 ｍ ● 9,775 9,775

80 函渠型側溝 300×500 ｍ ● 13,610 13,610



組立マンホール（0号） 一式 ● ①+②+③+④+⑤

0号マンホール　斜壁 斜壁　上径600、下径700、高さ600 ● ● ● ①

0号マンホール　直壁 直壁　Φ750×1500 ● ● ● ②

0号マンホール　取付壁 取付壁　Φ750×1500 ● ● ● ③

0号マンホール　底版 底版　有効高150 ● ● ● ④

0号マンホール　蓋
蓋　T-25、Φ600、圧力開放型
鍵付き蝶番付き

● ⑤

合計単価算出

工 事 名　：総A除）三郷流山橋有料道路（仮称）三郷流山橋道路築造工その2

工事場所　：　主要地方道越谷流山線／三郷市田中新田地内外

工種 名称/規格 建設物価 積算資料 県単価 合計平均 備考



防護柵（P種） S-95SP（歩行者、自転車用柵）　L=30ｍ以上 ｍ ● ①

埼玉県橋梁用ビーム型防護柵（加算額）
S-95SP（歩行者、自転車用柵）

景観塗装色　L=30ｍ以上
ｍ ● ②

橋梁用高欄（鋼製・ダクタイル製） S-95SP　景観塗装色加工費加算
（L=30.0ｍ以上）

ｍ ①+② ｍ ● ●

橋梁用高欄（鋼製ダクタイル製）
S-B　65D　景観塗装色加

工
L＝30ｍ以上

ｍ ● ③

埼玉県橋梁用ビーム型防護柵（加算額） S-B　65D　景観塗装色加工　L＝30ｍ以上 ｍ ● ④

橋梁用高欄（鋼製・ダクタイル製） S-B　65D　景観塗装色加工費加算
（L=30.0ｍ以上）

③+④ ｍ ● ●

工種 名称/規格 単位
単価

（県単価）

単価（換算
後）

県単価
決定単価 備考

防護柵単価（県単価）

工 事 名　：総A除）三郷流山橋有料道路（仮称）三郷流山橋道路築造工その2

工事場所　：　主要地方道越谷流山線／三郷市田中新田地内外

計算式 換算単位



側溝（P-Box） 300×300
個

（2400ｍｍ）
● ● ｍ ● ● ● ●

鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235　径13ｍｍ ｋｇ ‐ ● ｔ - ● ● ●

6

7

単価換算（物価資料）

工 事 名　：総A除）三郷流山橋有料道路（仮称）三郷流山橋道路築造工その2

工事場所　：　主要地方道越谷流山線／三郷市田中新田地内外

単価
（積算資料）

平均換算単位
単価（換算

後）
建設物価

単価（換算
後）

積算資料
決定単価 備考工種 名称/規格

単位
（物価資

料）

単価
（建設物価）



工 事 名　：総A除）三郷流山橋有料道路（仮称）三郷流山橋道路築造工その2

工事場所　：　主要地方道越谷流山線／三郷市田中新田地内外

防護柵基礎設置工 10ｍ当り

土木一般世話役 人 0.22

特殊作業員 人 0.22

普通作業員 人 0.67

バックホウ（山積0.8ｍ2、2.9ｔ吊り） 日 0.22

諸雑費（まるめ・率）　　16％ 式 1
※諸雑費は上記労務費、バック
ホウ賃料の合計額の16％を計上
する。

備考

施工数量

工種 名称/規格 単位
数量
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